



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โทร. ๐-๗๓๒๐-๒๓๘-๙๗๒

ที่ ยล ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง ที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๒ ทั้งนี้ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบุไธโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบุไธโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว

ข้อกฎหมาย

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติม นี้

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๗๓๒.๘๓ บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายฮาเซม ละสูสามา)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางสาวพริยา มีเนาะ)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายอุสมาน เซ็ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายมะมิง สะแต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

ระเบียบวาระการประชุม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง อำเภอกองปัง จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง ที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๔
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ ๒ ทั้งนี้ ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบุไธโรง อำเภอกองปัง จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ ๒

วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายฮาเซม ละสูสามา	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรงปินัง		ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๓.	นางสาวพีรยา มีเนาะ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายฮาเซม ละสูสามา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรงปินัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง ที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ ๒ ทั้งนี้ ตามแบบที่ อบต. กำหนด ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบุไธโรง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติม นี้

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๗๓๒.๘๓ บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวพริยา มีเนาะ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฮาเซม ละสุสามา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรงปินัง/ประธานคณะกรรมการฯ

แบบสรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านบุโรง ตำบลบุโรง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโรง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

26

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	406,265.00	1.3056	530,419.58	
2	แรงจูงใจ ตามมติ ครม.	-	-	20,313.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง

550,732.83



ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท / ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาข้างมา

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ

(นายฮาเซม ละสุสามา)

ผอ.กองช่าง อบต. กรงปิ้ง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวพริยา มีเนาะ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านบุโรง ตำบลบุโรง อำเภอกองบินัง จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	/2564				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโรง อำเภอกองบินัง จังหวัดยะลา				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน	550,732.83	
			ระยะเวลาดำเนินการ
			จำนวน 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	550,732.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ	550,732.83	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายฮาเซม ละสุสามา)

ผอ.กองช่าง อบต. กองบินัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพีรยา มีเนาะ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

විද්‍යා

โครงการปรับปรุงข้อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพ 2

แบบเลขที่ /2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

2564

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง เป็นราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปั้บปา หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านปู้โรง ตำบลปู้โรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปู้โรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

26

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2564

หน้า : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมหัวข้อที่ 2 ยอดยกมา				37,000.00		7,000.00	44,000.00	
3	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ								
3.1	- ปั้มจ่ายคลอรีน (Chlorine dosing pump) Q = 6 L/hr	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	1,725.00	1,725.00	13,225.00	
3.2	- ปั้มจ่ายสาร anionic polymer (Polymer dosing pump) Q= 15 L/hr	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	2,300.00	2,300.00	17,800.00	
3.3	- ปั้มจ่ายสาร Poly aluminum chloride (Pac dosing pump) Q = 15 L/hr	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	2,300.00	2,300.00	17,800.00	
	รวมหัวข้อที่ 3				42,500.00		6,325.00	48,825.00	
4	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)								
4.1	- ถังผสมและถังจ่ายคลอรีน ขนาด 300 L	1.00	ถัง	4,500.00	4,500.00	675.00	675.00	5,175.00	
4.2	- ถังผสมและถังจ่ายสาร Polymer ขนาด 300 L	1.00	ถัง	4,500.00	4,500.00	675.00	675.00	5,175.00	
4.3	- ถังผสมและถังจ่ายสาร Pac ขนาด 300 L	1.00	ถัง	4,500.00	4,500.00	675.00	675.00	5,175.00	
4.4	- ปั้มลมกวนสารเคมี 3 แรงม้า	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,875.00	1,875.00	14,375.00	
	รวมหัวข้อที่ 4 ยอดยกไป				26,000.00		3,900.00	29,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอกรบีนัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง อำเภอกรบีนัง จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

26

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมหัวข้อที่ 4 ยอดยกมา				26,000.00		3,900.00	29,900.00	
5.0	ระบบบ่มดิบและบ่มสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ รวมชุดท่อชุด - จ่าย								
5.1	- บ่มสูบน้ำจ่ายน้ำดิบ 5 ลบ.ม./ชม. สูง 15 ม. แบบ Submersible pump	1.00	ชุด	20,500.00	20,500.00	3,200.00	3,200.00	23,700.00	
	ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส								
	- ทุนสูบน้ำดิบ	1.00	ทุน	15,000.00	15,000.00	2,250.00	2,250.00	17,250.00	
5.2	- บ่มสูบน้ำจ่ายน้ำดิบ 7 ลบ.ม./ชม. สูง 20 ม. พร้อมฐานบ่มและท่อ header	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	2,600.00	5,200.00	39,200.00	
	ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส								
5.3	บ่มสูบน้ำจ่ายน้ำดิบ 7 ลบ.ม./ชม. สูง 20 ม. พร้อมฐานบ่มและท่อ header	2.00	ชุด	17,600.00	35,200.00	2,640.00	5,280.00	40,480.00	
	ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส								
	รวมหัวข้อที่ 5			-	104,700.00		15,930.00	120,630.00	
6	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำประปา								
6.1	- ไฟฟ้าควบคุมบ่มสูบน้ำดิบ, และบ่มกรองน้ำประปา	5.00	บ่ม	3,000.00	15,000.00	600.00	3,000.00	18,000.00	
6.2	- ไฟฟ้าควบคุมบ่มจ่ายสารเคมี	3.00	บ่ม	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
6.3	- ตู้ลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	170.00	510.00	3,060.00	
6.4	- งานวางสายระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	1,700.00	1,700.00	10,200.00	
	รวมหัวข้อที่ 6	-	ชุด	-	30,550.00	-	6,110.00	36,660.00	

ការព្រួយ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงบประมาณ 2

หมู่ที่ 2 บ้านปูลูรง ตำบลปูลูรง อำเภออกลงปึง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ /2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวานนี้ 26

เดอเน

អរិយធម៌

୩.୩.

2564

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 556,100.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา ตามแบบที่
อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นเงิน 550,732.83 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ ป.ร.5 ก. จำนวน 1 แผ่น

5.2 สรุปผลราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานฯ จำนวน 4 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายฮาเซม ละอูสามา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.กรงปิ้ง

6.2 นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

6.3 นางสาวพิรยา มีเนาะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ